

Prof. Dr Gerard Ciołek
Warszawa, ul. Kopińska 26/28
Konto czek. W-wa PKO I-5355/115.

TC-OR-1758-69

2

Warszawa, dnia 13 marca 1953 r.

Inż. Stanisław Miłoszewski
W-wa, Czerownego Krzyża 13 m 5.
Konto czek. W-wa PKO I-5820/115.

Do
Pracowni Konserwacji Zabytków
Przedsiębiorstwo Państwowe

W / m

O f e r t a

Na projekt rekonstrukcji parku zabytkowego w Jabłonie, pow. i woj. Warszawskie, o powierzchni 35 ha, t.j. na:

- A. Założenia projektu,
- B. Projekt wstępny w skali 1:1000,
- C. Projekt techniczny w skali 1:1000,
- D. Rysunki robocze w skali 1:1000, 1:500 i 1:200,
- E. Kosztorys.

Pracę tę podejmujemy się wykonać od dnia podpisania umowy w czasie:

- A. Założenia projektu - 1 miesiąc,
- B. Projekt wstępny - 3,5 miesiąca,
- C. Projekt techniczny - 5 miesięcy,
- D. Rysunki robocze - 6 miesięcy,
- E. Kosztorys - 7 miesięcy.

zgodnie z normami Centralnego Biura Studiów i Projektów Bud. Komunalnego - Dział Terenów Zielonych 1951 r. wg kat. IV, współcz. 1,5 oraz za trudności współcz. b=1,2 i współcz. c=1,2. - za sumę złotych 86007,58 /słownie: złotych osiemdziesiąt sześć tysięcy siedem i 58 gr./.

Należność będzie regulowana i traktowana oddzielnie na podstawie kolejnych rachunków za poszczególne, całkowicie wykonane fazy projektu i wg następującego wyliczenia:

A. Należność za założenia projektu na sumę	zł.	5.791,44.-
B. Należność za projekt wstępny	" "	40.003,90.-
C. Należność za projekt techniczny	" "	18.751,82.-
D. Należność za rysunki robocze	" "	13.334,63.-
E. Należność za kosztorys	" "	8.125,79.-

Zamawiający dostarczy w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy dokumentację naukowo-historyczną oraz pełny komplet fotografii.

Terminy wykonania poszczególnych faz projektu, wymienionych wyżej, automatycznie ulegają przesunięciu w wypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentacji naukowo-historycznej i fotografii.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany sposobu obliczenia wynagrodzenia w razie ukazania się w trakcie wykonywania zleconej nam pracy - nowych norm nakładu pracy akordowej, jak również w wypadku zwiększenia powierzchni do opracowania.

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Pracownie Konserwacji Zabytków

Otrzymano dnia 16 MARZ 1953

Zed. Nr 1104

G. Ciołek
/Prof. Dr G. Ciołek/

St. Miłoszewski
/Inż. St. Miłoszewski/

Prof. Dr Gerard Ciołek
Warszawa, ul. Kopiańska 26/28
Konto czek. W-wa PKO I-5355/115.

Warszawa, dnia 1953 r

Inż. Stanisław Miłoszewski
W-wa, Czerwonego Krzyża 13 m 5
Konto czek. W-wa PKO I-5820/115

Do
Pracowni Konserwacji Zabytków
Przedsiębiorstwo Państwowe

*Oferta bez współczynników w
II Kt. wsp. 1.5 za trud. b=1.2 i c=1.2*
Oferta

Na projekt rekonstrukcji parku zabytkowego w Jabłonie, pow. i woj. Warszawskie, o powierzchni 35 ha, t.j. na:

- A. Projekt wstępny wraz z założeniami projektu w skali 1:1000,
- B. Projekt techniczny w skali 1:1000,
- C. Rysunki robocze w skali 1:1000 i 1:500,
- D. Kosztorys.

Pracę tę podejmujemy się wykonać od dnia podpisania umowy w czasie:

- A. Założenia projektu i projekt wstępny
- B. Projekt techniczny
- C. Rysunki robocze
- D. Kosztorys

zgodnie z normami *Centr. Biu. Studi. Proj. Bud. Konserwacji, Dr. Ger. Ciołek*
za sumę zł. 39.841,69.- /słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i 69 gr./

Należność będzie regulowana i traktowana oddzielnie na podstawie kolejnych rachunków za poszczególne, całkowicie wykonane fazy projektu i wg następującego wyliczenia:

A. Rachunek za założenia projektu i-projekt wstępny na sumę	zł. 21.224,91.-
B. Rachunek za projekt techniczny na sumę	" 8.681,40.-
C. Rachunek za rysunki robocze na sumę	" 6.173,44.-
D. Rachunek za kosztorys na sumę	" 3.761,94.-

Zamawiający dostarczy w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy dokumentację naukowo-historyczną oraz pełny komplet fotografii.

Terminy wykonania poszczególnych faz projektu, wymienionych wyżej, automatycznie ulegają przesunięciu w wypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentacji naukowo-historycznej i fotografii.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany sposobu obliczenia wynagrodzenia w razie ukazania się w trakcie wykonywania zleczonej nam pracy - nowych norm nakładu pracy akordowej, jak również w wypadku zwiększenia powierzchni do opracowania.

/Prof. Dr Gerard Ciołek/

/Inż. Stanisław Miłoszewski/

Prof. Dr Gerard Ciołek
Warszawa, ul. Kopiańska 26/28
Konto czek. W-wa PKO I-5355/115.

Inż. Stanisław Miłoszewski
W-wa, Czerownego Krzyża 13 m 5.
Konto czek. W-wa PKO I-5820/115.

TC - OK - 1758-69 3
Warszawa, dnia 13 marca 1953 r.

Do
Pracowni Konserwacji Zabytków
Przedsiębiorstwo Państwowe

W / M

Oferta wystawa

Na projekt rekonstrukcji parku zabytkowego w Jabłonie, pow. i woj. Warszawskie, o powierzchni 35 ha, t.j. na:

- A. Założenia projektu,
- B. Projekt wstępny w skali 1:1000,
- C. Projekt techniczny w skali 1:1000,
- D. Rysunki robocze w skali 1:1000, 1:500 i 1:200,
- E. Kosztorys.

Pracę tę podejmujemy się wykonać od dnia podpisania umowy w czasie:

- A. Założenia projektu - 1 miesiąc,
- B. Projekt wstępny - 3,5 miesiąca,
- C. Projekt techniczny - 5 miesięcy,
- D. Rysunki robocze - 6 miesięcy,
- E. Kosztorys - 7 miesięcy.

zgodnie z normami Centralnego Biura Studiów i Projektów Bud. Komunalnego - Dział Terenów Zielonych 1951 r. wg kat. IV, współcz. 1,5 oraz za trudności współcz. b=1,2 i współcz. c=1,2. - za sumę złotych 86007,58 /słownie: złotych osiemdziesiąt sześć tysięcy siedem i 58 gr./.

Należność będzie regulowana i traktowana oddzielnie na podstawie kolejnych rachunków za poszczególne, całościwie wykonane fazy projektu i wg następującego wyliczenia:


A. Należność za założenia projektu na sumę	zł.	5.791,44.-
B. Należność za projekt wstępny	" "	40.003,90.-
C. Należność za projekt techniczny	" "	18.751,82.-
D. Należność za rysunki robocze	" "	13.334,63.-
E. Należność za kosztorys	" "	8.125,79.-

Zamawiający dostarczy w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy dokumentację naukowo-histeryczną oraz pełny komplet fotografii.

Terminy wykonania poszczególnych faz projektu, wymienionych wyżej, automatycznie ulegają przesunięciu w wypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentacji naukowo-histerycznej i fotografii.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany sposobu obliczenia wynagrodzenia w razie ukazania się w trakcie wykonywania zleconej nam pracy - nowych norm nakładu pracy akordowej, jak również w wypadku zwiększenia powierzchni do opracowania.

/Prof. Dr G. Ciołek/


/Inż. St. Miłoszewski/