

Kraków, dnia 6.III.1962.

Zespół Gospodarstw Pomocniczych
Politechniki Krakowskiej
w/m

W związku z pismem Zarządu Inwestycji Obiektów Zabytkowych w Warszawie z dn. 24.II.62. zn. 185/20-10/62 dotyczącym zlecenia na założenia projektowe parku w Królikarni oraz dalszych opracowań projektowych, przedstawiam kosztorys na powyższe opracowania, w oparciu o Branżowy Cennik prac projektowych MGK. Zagospodarowanie terenów zielonych 1960. grupa IV. obszar 8,5 ha. 10% dodatku za rzeźbę terenu i 75% za problematykę zabytkowo - konserwatorską.

| | | |
|--|-------|-------------|
| 1. Założenia projektowe 25% wartości projektu wstępnego | 2630 | 3.950,-zł. |
| 2. Podkład sytuacyjno-wysokościowy 15% wartości projektu wstępnego | 1580 | 2.370,-zł. |
| 3. Wytyczne urbanistyczne 10% wartości projektu wstępnego..... | 1050 | 1.580,-zł. |
| 4. Inwentaryzacje urbanistyczne teren. 20% wartości projektu wstępnego | 2170 | 3.160,-zł. |
| 5. Projekt wstępny 8,5 ha z interpolacji =8.540,-zł. współcz.zwiększ. 1,85 x 8.540. | 10530 | 15.800,-zł. |
| 6. Projekt techniczno-roboczy 8,5 ha z interpolacji =15.660zł. współcz.zwiększ.1,85 x 15.660.- | 17960 | 28.970,-zł. |
| ----- | | |
| razem | | 55.830,-zł |

Terminy opracowań:

| | | |
|-----------|--|--------------|
| pkt.1 - 3 | 1,5 miesiąca od daty zawarcia umowy t.j. ok. | 15 maja 196 |
| pkt.4 | 2, miesiące " - " " " " " | 30 maja " |
| pkt.5 | 4 miesiący " " " " " " | 30 lipca " |
| pkt.6 | 8 miesiący " " " " " " | 30 listop. " |

Górecki 2500
 Głabka 5000
 Pracownia 8000
 Budzynski 2500

Wrotek